

VISTOS:

1. La Ley Nº 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios;
2. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones;
3. Convenio de fecha 16.06.16, entre Gobierno Regional de O'Higgins y la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz sobre Transferencia de Recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL).
4. Resolución Exenta Nº 0681, de fecha 21.07.16, que Aprueba Convenio de Transferencia suscrito entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la I. Municipalidad de Santa Cruz.
5. Decreto Exento Nº 1539 de fecha 21.07.16, que Llama a Propuesta Pública denominada **"Construcción Acera, Baranda y Muro Borde Estero Chimbarongo - Paniahue"**
6. Acta de Deserción de fecha 12.08.16
7. Decreto Exento Nº 01742 de fecha 16.08.16, que Declara Desierta la Propuesta Pública denominada **"Construcción Acera, Baranda y Muro Borde Estero Chimbarongo - Paniahue"**.
8. Decreto Exento Nº 1743 de fecha 16.08.16 que llama a Propuesta Pública denominada **"Construcción Acera, Baranda y Muro Borde Estero Chimbarongo - Paniahue"**
9. Decreto Exento Nº 2094 de fecha 20.09.16 Declara Desierta la Propuesta Pública denominada **"CONSTRUCCION ACERA, BARANDA Y MURO BORDE ESTERO CHIMBARONGO - PANIAHUE"**
10. Decreto Exento Nº 2250 de fecha 11.10.16 Llama a Propuesta Privada denominada **"CONSTRUCCION ACERA, BARANDA Y MURO BORDE ESTERO CHIMBARONGO - PANIAHUE"**
11. Decreto Exento Nº 2620 del Departamento de Recursos Humanos de fecha 14.10.16 que Autoriza el Permiso Administrativo de media jornada (Tarde) por motivos de fuerza mayor al señor Alcalde (s) Don Gonzalo Andrés Gálvez Veneros.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de realizar la contratación por parte de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz de la Obra: **"Construcción Acera, Baranda y Muro Borde Estero Chimbarongo - Paniahue"**.
2. El Proyecto se financiará con recursos del Fondo Regional de Iniciativa local (FRIL), Número de Cuenta 114.05.01.001.001.192.

EXENTO Nº 2.324

DECRETO

1. **MODIFIQUESE**, Itinerario de la Propuesta Privada denominada **"CONSTRUCCION ACERA, BARANDA Y MURO BORDE ESTERO CHIMBARONGO - PANIAHUE"**. Se adjunta nuevo Itinerario de la respectiva Propuesta.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



CARLOS MANUEL ROJAS CONTRERAS
Secretario Municipal (S)



FERMIN MIGUEL GUTIERREZ RIVAS
Alcalde (S)

FMGR/MARR/CMRC/MARR/lgd

c. c.:

- Alcaldía (02)
- DAF (01)
- DOM (01)
- Adquisiciones (01)
- Transparencia (01)
- SECPLAN (01)