

CERTIFICADO N° 289

El Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Santa Cruz que suscribe, certifica que en Sesión Ordinaria 51° de fecha 10 de abril de 2018, el Concejo Municipal se pronunció sobre lo siguiente:

El Concejo Municipal acuerda autorizar la suscripción de Contrato Proyecto **“Reposición Sede Social, Mobiliario Urbano, Cierre e Iluminación Plaza la Finca”** al oferentes Patricia López Romero con un oferta económica de \$92.334.993, un plazo de ejecución de 60 días y un puntaje total de 99.72 puntos.

En Santa Cruz, a 10 días del mes de abril del año dos mil dieciocho.




FERMIN MIGUEL GUTIÉRREZ RIVAS
SECRETARIO MUNICIPAL

CC.:

- Archivo (1)

-----/

EVALUACIÓN TÉCNICA LICITACIÓN: "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LA FINCA (ID 3838-22-LP18)"


ITEM	OFERENTE	30 MAXIMO	EXPERIENCIA M2	25 MAXIMO	MANO OBRA LOCAL	20 MAXIMO	PLAZO EJECUCION	15 MAXIMO	CAPACIDAD ECONOMICA	10 MAXIMO	OFERTA ECONOMICA	PUNTAJE TOTAL
1	HECTOR PATRICIO CASTRO AVILA INPECONS S.A. (INGENIERIA PEDREROS Y CONSTRUCCION S.A.)	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
2	SOCIEDAD CONSTRUCTORA JV LTDA. MANUEL OSCAR (CONSTRUCTORA CABRERO SPA)	18.00	546	25.00	4 PERSONAS	16.00	85 DIAS	9.00	33,607,675	9.83	91,337,268	77.83
3	PATRICIA LOPEZ ROMERO ✓	24.00	20,935	25.00	4 PERSONAS	20.00	60 DIAS	12.00	166,146,000	10.00	89,741,556	91.00
4		30.00	50,650	25.00	4 PERSONAS	20.00	60 DIAS	15.00	1,093,593,204	9.72	92,334,993	99.72

NOTA:

El oferente **HECTOR PATRICIO CASTRO AVILA**, queda **FUERA DE BASES POR NO ADJUNTAR TITULO PROFESIONAL SOLICITADO EN EL PUNTO 7.1.1 LETRA G DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS**, por lo cual **SE EVALUA CON PUNTAJE TOTAL CERO**.
 El oferente **INPECONS S.A. (INGENIERIA PEDREROS Y CONSTRUCCION S.A.)**, queda **FUERA DE BASES POR NO ADJUNTAR LO SOLICITADO EN EL PUNTO 7.1.1 LETAS G, I, K Y N DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS**, por lo cual **SE EVALUA CON PUNTAJE TOTAL CERO**.
 Se sugiere la adjudicación al oferente **PATRICIA LOPEZ ROMERO**, por obtener el mayor puntaje ponderado (**99,72 Puntos**).



FERMIN MIGUEL GUTIERREZ RIVAS
 Secretario Municipal


 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS


DIRCEYANA ARAYA GONZALEZ
 Directora Administración y Finanzas (S)


RAFAEL ENRIQUE JARA GONZÁLEZ
 Administrador Municipal


 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 DIRECCION
 DE OBRAS MUNICIPALES


CARLOS MANUEL ROJAS CONTRERAS
 Director de Obras Municipales


 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 SECRETARIO
 COMUNAL DE
 PLANIFICACION
GONZALO ANDRES GALVEZ VENEROS
 SECCPLAN