

INFORME DE LICITACIONES AÑO 2.016
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

La Secretaría Comunal de Planificación de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, realiza el siguiente Informe sobre los Proyectos y/o Licitaciones en el presente mes del año 2.016, las cuales son:

Mes	Publicación Portal	Decreto Llamado Fecha	ID Licitación	Nombre Proyecto	Departamento	Monto	Financiam.	Estado
					Solicitante			
				Mejoram. Luminarias Pablo Neruda 2da. Etapa	Secplan	27.506.032	Q.M.B.	En Licitación
Abril	21/04/2016 17:34	Dec. N° 766 del 15.04.16	3838-26-LE16	Implementación Deportiva Proyecto IND	Deporte	1.428.000	I.N.D.	En Licitación
Abril	27/04/2016 17:58	Dec. N° 846 del 21.04.16	3838-27-L116	Servicio de Transporte Equipo Pre-Censo	Dideco	3.088.710	Fondos Municipales	En Licitación
Abril	28/04/2016 10:45	Dec. N° 886 del 26.04.16	3838-28-L116	Materiales Reposición Alumbrado Público	Obras	1.105.000	Fondos Municipales	En Licitación
Abril	28/04/2016 10:10	Dec. N° 885 del 26.04.16	3838-29-L116	Servicios y Mantenición Áreas Verdes y Plazas	Medio Ambiente	138.008.880	Fondos Municipales	En Licitación
Abril	12/04/2016 15:26	Dec. N° 745 del 11.04.16	3838-21-LQ16	Implementación Deportiva IND para la Comuna	Deporte	1.120.000	I.N.D.	En Licitación
Abril	13/04/2016 12:33	Dec. N° 675 del 04.04.16	3838-23-L116	Equipamiento para el Hogar Prog. Habitabilidad	Dideco	1.700.700	Habitabilidad	En Licitación
Abril	20/04/2016 11:17	Dec. N° 767 del 15.04.16	3838-24-L116	Obras Menores Prog.Habitabilidad	Dideco	10.348.293	Habitabilidad	En Licitación
Abril	20/04/2016 12:02	Dec. N° 768 del 15.04.16	3838-25-LE16	Implementación Deportiva	Deporte	1428000	I.N.D.	En Licitación
Abril	13/04/2016 12:26	Dec. N° 675 del 04.04.16	3838-22-L116	Servicio Transporte Gira Técnica Prog. Prodesal	Prodesal	1.500.000	Fondos Municipales	Ejecutado
Abril	01/04/2016 12:28	Dec. N° 642 del 31.03.16	3838-19-L116	Adquisición de Mediagua Dpto. Social	Dideco	750.000	Fondos Municipales	Ejecutado
Abril	01/04/2016 13:42	Dec. N° 645 del 31.03.16	3838-20-CO16					



MAURICIO ARTURO ROJAS ROMAN
 COORDINACION SEC PLAN

Santa Cruz, 04 de Mayo de 2.016